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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
1. MUNICIPALIDAD DE LONGAVIi - DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ACTA DE ADJUDICACION

LICITACION PUBLICA ID 1057299-5-LE25
Pauta evaluacioén licitacidn:

“MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO DEL SECTOR DE LA TERCERA”

En Longavi, a 27 de octubre del afio dos mil veinticinco, se redne la comisidn encargada de andalizar las propuestas publicas, integrada por los funcionarios: don
Domingo Alberto Romero Ibdiez Director Daem Longavi, don Mario Antonio Vallejos SepUlveda Encargado Adquisiciones SEP y don Carlos Radl Fuentes Barros
Coordinador Sep.

I.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACION

Mandante ¢ llustre Municipalidad de Longavi

Unidad Técnica . Departamento de Educacién.

Numero de licitacién : 1057299-5-LE25

Fecha de Publicacion . El dia 09 de octubre de 2025.

Periodo de Consultas : Desde el dia 09 de octubre 2025 al 15 de octubre de 2025.

Fecha de Cierre en el portal : Eldia 21 de octubre de 2025.



II.- N.° DE OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA

La evaluacion de la presente Propuesta estd basada en estricto rigor a Bases administrativas que formaron parte de esta licitacion.

RUT NOMBRE OFERENTE
77.224.273-5 CONSTRUCTORA INOSCOR SPA
77.710.143-9 SAN GENARO SPA

lll.- OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE APERTURA TECNICA Y ELECTRONICA

Se registraron las siguientes consultas en el portal de mercado publico.

N° Preguntas Respuestas

1| No se indica fecha de visita a terreno Ingresada fecha visita a terreno

2 | El presupuesto presentado es tan bajo que parece elaborado desde un El presupuesto corresponde a suma alzada, por tanto, es referencial.
escritorio sin la menor nocién del rubro. Es evidente que quienes disefiaron |Las ofertas deberdn considerar los costos reales de ejecucion segin
el proyecto desconocen completamente los costos reales de ejecucion condiciones de mercado y su propia metodologia de construccion.
basta mirarlo una vez para notar que no res

3| &Cudl es el volumen exacto de material a excavar y disponer, 160 m3 (banda drenante + base escarpe cancha)
considerando la diferencia entre NPT y nivel natural2 No se adjunta
levantamiento topografico ni plano de cubicacion.

4| 6Qué destino o botadero autorizado se debe considerarz No se Segun disponibilidad y conocimiento de la empresa.
especifica ubicacién ni distancia, lo que afecta costos de fransporte.

5 [ Se han considerado los costos asociados a la sobre excavacion en caso Se adjunta ensayo de infiltraciéon de terreno.
de suelos inestables o saturados? En las especificaciones sdlo se
menciona “si se detecta terreno inadecuado”, pero sin método de
correccion

6 | Se exigira certificado de densidad “in situ” para verificar el 95% Proctor Estudios y ensayos considerados en gastos generales. Se efectuard en
Modificado? No se indica método de control ni laboratorio autorizado. laboratorio acreditado por el INN o por el MOP y serd solicitado por la

ITO en su momento.

7 | No se especifica si la base estabilizada debe tener aditivo (cemento o Se consulta base estabilizada sin aditivo. Control con granulometria
cal), pese a que se menciona “arena gravosa o grava arenosa”. zCudl es | 3/4"-1 1/2" (19-38mm) y compactacién e=10cm al 95% de proctor
el porcentaje de estabilizacion real? modificado. Complementar con respuesta a pregunta N°5




8 | En planos no aparece pendiente transversal de Ia base, solo de la losa Remitirse a planimetria. La continuidad de escurrimiento se asegura en
&como se asegura continuidad de escurrimiento? la Losa. La base estabilizada se construird nivelada con compactacion
95% proctor modificado.
? | No se indica método de curado (solo “mantener humedo”), ni tipo de El curado de hormigén se realizard conforme a la Nch170 Of.2016.
aditivo, ni resistencia a traccion o control de fisuracién. Por favor indicar. Método de curado es mantener hiUmedo el hormigdn por al menos 7
dias por medio de riego controlando la evaporacion.

10| sC6mo se realizard la dosificacion real del G-252 ¢En planta dosificadora | El hormigén deberd ser premezclado en planta dosificadora certificada
certificada o mezcla en obra? conforme a la Nch 170 Of. 2016

11| El corte de juntas de dilatacion se especifica “después de tres dias" zno Se recibe la apreciacion. Ejecutar los cortes en un margen entre 8 y 24
deberia ejecutarse antes para evitar fisuras por retraccién pldstica? horas después del vertido del hormigén, segun clima. Sera la ITO quien

autorice adelanto de corte segin endurecimiento superficial
observado.

12 | 33e exigird ensayo de probetas (NCh1 70/0Of2008) 2 No figura en Se recibe la apreciacién. Estudios y ensayos considerados en gastos
presupuesto ni especificaciones. Especificar. generales.

13| £Qué tipo de malla Acma C192 se empleard (cuadricula, electrosoldada | Se utilizard malla Acma C192 Electro soldada cuadricula 150x150 mm
o enrollada)? No se precisa presentacién de certificado de conformidad.

14 | No se define marca, rendimiento ni base quimica exacta de la pintura Pintura tipo "Epoxy Indsutrial Plus" para canchas 85% autonivelante, o
(solo “acrilica o epoxica”). sCudl es la exigencia de durabilidad o bien, de similares o superiores caracteristicas, en base a resinas
garantia minima en exterior? epoxicas Fenalcamida doble compuesto, garantizando durabilidad

minima de 3 anos sin degradacion visible.

15 | Tampoco se especifica método de ensayo de adherencia ni rugosidad Previo al pintado masivo, se ejecutard muestra de al menos 1m?2 para
previa al pintado zse exigird prueba piloto de color y resistencia UVe verificar color, brillo, textura y uniformidad bajo supervisién de la ITO.

16 | 6Qué sucede sila cancha queda con zonas con “efecto espejo” por Remitirse a Planimetria.
exceso de pulido? No hay criterio de aceptacion de acabado.

17| Se especifica HDPE Drenaflex @200 mm pero no se detalla longitud total ni | Remitirse a Planimetria.
profundidad real por tramos los planos muestran cotas contradictorias

18 | No se indica cdmara de descarga final (solo “cadmara de inspeccion”). Remitirse a Planimetria. No se considera cdmara de descarga final, ya
:Dbénde descarga el sistema? que como su nombre lo indica, el objetivo del sistema es drenar.

19| Cudl es el caudal méximo de infiltracion estimado del terreno2 No hay Se adjunta ensayo de infiltracién de terreno.
ensayo de permeabilidad ni coeficiente de filtracion.

20 | 2El tubo Drenaflex @200 mm se encuentra certificado bajo norma chilena | Tubo Drenaflex @200 mm tipo petroflex o bien, de similares o superiores
(NCh399 o ASTM F405)2 No se indica fabricante ni estandar. caracteristicas. Se adjunta ficha técnica del fabricante.

No se enmarca en certificacién bajo norma Nch399 ya que no se frata
de un pvc liso.
No se enmarca en certificaciéon bajo norma




21 | No se especifica si las cémaras prefabricadas @600 mm son con fondo Cdmara sin fondo con base de hormigdn.
moldeado o sin fondo, ni material de tapa (clase D-400 o B-125 Se recibe la apreciacion sobre la tapa. Se aclara que la tapa debe ser
contradictorio con uso peatonal). de Hormigén.

22 | El geotextil MACTEX H130 no tiene ficha técnica ni certificado de Se adjunta ficha técnica geotextil MACTEX
resistencia (solo se menciona gramaje 130 g/m?)

23 | No se indica si la solera MINVU Tipo C incluye base de hormigén o solo Si bien se indica emplantillado de e=5cm, considerar correcta
apoyo sobre terreno compactado. ejecucion de la solera previa visacién de la ITO

24 |Tampoco se aclara si se ejecutard junta flexible entre solera y losa Se recibe la apreciacién. Considerar la ejecucién de junta flexible entre
(importante para evitar fisuras por dilatacién diferencial). solera y losa para asegurar su correcta ejecucion previa visacién de la

ITO

25| ¢Cudl es la cota de remate de solera respecto a NPT2 En planos, las cotas | La terminacién superior de la solera ira 2cm por sobre la losa
son ambiguas multicancha.

26 | En especificaciones se dice que la demolicién es a cargo del municipio, Se aclara que la demolicion sera a cargo del Confratista.
pero en el presupuesto aparece como cargo del contratista (item 1.3.1).
Definir Contradiccion

27 | No se incluye seguridad ni sefializacion vial (solo se menciona de forma Se deben considerar elementos bdsicos de seguridad y de sefalizacion
general). 3Se exigird plan de seguridad conforme al D$5942 conformes al DS594 pertinentes a la naturaleza de la obra.

28 | No hay memoria de cdlculo estructural ni de drenaje adjunta, pese a que |Remitirse a bases de licitacion.
se citan pendientes y profundidades variables. Subir a la licitacion

29 | No se especifica ubicacién exacta del punto de inicio del sistema El sistema de drenaje no funciona con cota de descarga ya que su
drenante ni su cota de descarga, lo que impide verificar funcionalidad funcién es drenar, a través de la pendiente. Sin embargo, se indica en
hidrdaulica real. Informar. planimetria, Lam2, una pendiente continua del 1% interrumpida por las

cdmaras. Siendo la cédmara N°1, la ubicacion exacta

30 | En el presupuesto se omite costo por ensayos de laboratorio de hormigén, |No se omite. Los estudios y ensayos estan considerados en gastos
control de compactacién y revision topografica, pese a que las generales. Remitirse a Especificaciones Técnicas y Presupuesto.
especificaciones los exigen.

31| FAVOR CONFIRMAR VISITA A TERRENO, EN ANEXO INDICA LUNES 16 DE Ingresada fecha visita a terreno
OCTUBRE, PERO EL DIA 16 CAE JUEVES.

32 | Esta Muni no tiene plata para pagar cuidado... Remitase a las bases




IV.- EVALUACION Y JUSTIFICACION TECNICA:

PRIMERA ETAPA DE HABILIDAD Y ACTITUD (Punto 15.1 de las Bases de Licitacién)
De acuerdo con lo establecido en el punto 15.1 de las Bases Administrativas, la primera etapa de evaluacion exige tres condiciones minimas de habilitacion:
a) Registro de Contratistas (MINVU, MOP o Registro Municipal).
b) Idoneidad del equipo profesional (Contar con 01 (un) profesional residente que posea titulo profesional del drea de la construccion, segun lo validado por la
OGUC y LGUC, deberd adjuntar CV, titulo autenticado ante notario y cédula de identidad.)
c) Programa de Integridad (En apego y resguardo de las politicas de probidad y transparencia en el actuar, se hace obligatorio adjuntar por medio de su propuesta
“Programa de integridad” y “el medio de difusién del pacto de integridad en su empresa” el cual debe estar vigente y actualizado).

Del andlisis comparativo de los antecedentes entregados por los oferentes, se observan las siguientes situaciones:

A.REGISTRO DE B. IDONEIDAD DEL C. PROGRAMA
OFERENTES CONTRATISTAS EQUIPO DE INTEGRIDAD ORSERVACIONES
CONSTRUCTORA REGISTRO MINVU Cédula, Titulo | Presenta Presenta lo requerido por lo que avanza a la segunda etapa de evaluacion.
INOSCOR SPA (notariado),
Curriculum.
SAN GENARO SPA | No presenta No presenta No presenta El oferente San Genaro SPA no cumple con los requisitos habilitantes minimos

establecidos en las bases de licitacién, al no presentar registro vigente de
contratistas, no acreditar la idoneidad del profesional residente (falta de
cédula, titulo autenticado y CV) y no incluir el Programa de Integridad ni su
medio de difusién vigente. Estos puntos constituyen requisitos indispensables
para continuar a la segunda etapa de evaluacion.

Conforme a lo indicado en las Bases de Licitacion (art. 15.1), los fres puntos sefialados constituyen requisitos de admisibilidad, es decir, su incumplimiento impide la
evaluacion posterior. En consecuencia, y en aplicacion estricta del principio de igualdad ante las bases y de la normativa de contratacién publica (Ley N° 19.886 y DTO
N® 661 del Ministerio de Hacienda), la propuesta del oferente SAN GENARO SPA R.U.T. N° 77.710.143-9 que no presenta los documentos habilitantes se declara inadmisible.



SEGUNDA ETAPA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS (Punto 15.2 de las Bases de Licitacién)

Evaluacién de montos y los criterios establecidos en los Bases Administrativas, acreditada por los oferentes:

SEGUNDA ETAPA - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
= : Plazo de e g Presentacion
Nombre Oferente srecle Py i Entrega Exheiancic del de la Oferta Total | Lugar Observaciones
(80%) Oferta (80%) Oferente (5%)
(10%) (5%)
CONSTRUCTORA INOSCOR SPA $32.020.398 7,00 7,00 1,00 7,00 6,70 1 ADJUDICADO

V.- CONCLUSION

En el marco del llamado allicitacion publica para “MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO DEL SECTOR DE LA TERCERA”, ID: 1057299-
5-LE2S5, esta Comision de Evaluacién, de acuerdo a los antecedentes Técnicos y Econdémicos presentados por los oferentes indicados en los requisitos de las bases
administrativas y de acuerdo al andlisis reflejado en el cuadro de notas Adjunto, PROPONE LO SIGUIENTE:

e Adjudicar la licitacién publica “MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO DEL SECTOR DE LA TERCERA" a

CONSTRUCTORA INOSCOR SPA R.U.T.: 77.224.273-5, ya que cumple con los requisitos minimos indicados en las bases administrativas y obtiene el
mayor puntagje.

FIRMAS COMISION:

Domi SepuUlveda

E ;argado dquisiciones SEP
~DAEM Longavi




